江发改投〔2022〕297号
重庆市江北区发展和改革委员会

关于渝怀铁路涵洞(K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞)接长工程投资概算的批复
重庆港城工业园区管理委员会：

《关于办理渝怀铁路（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程概算审批的请示》（渝港文〔2022〕16号）和《渝怀铁路（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程概算书》等资料收悉。该工程为2022年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆泓展建设工程咨询有限公司评估，现就该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程

二、项目代码

2020-500105-48-01-152712

三、项目法人

重庆港城工业园区管理委员会

四、项目建设地点

江北区港城园区

五、建设规模及主要内容

本项目为封堵渝怀上行线K29+724、K29+894涵洞，加固接长K30+008涵洞。建设内容主要包括涵洞封堵158.7m、涵洞加固201.47m、涵洞接长158m，涵顶及涵背回填、截污干管拆除与恢复、排水管改造和施工临时排水、排水边沟改造、坡脚挡墙破除及恢复、涵顶土方回填、边坡防护、涵洞土石方回填等。

六、总投资及资金来源

项目概算总投资为3286.95万元，其中建安工程费用2507.24万元，工程建设其他费用623.19万元，预备费156.52万元。

建设资金为区级财政资金。

七、建设工期

建设工期为7个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件及时报区应急管理部门备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008
涵洞）接长工程总投资概算表
重庆市江北区发展和改革委员会

2022年7月11日

附件

渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程总投资概算表
单位：万元

	序号
	工程及费用名称
	审核概算金额

	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他费用
	合计

	一
	建筑安装工程费
	2507.24 
	 
	
	
	2507.24 

	1
	路基
	850.98
	
	
	
	850.98

	2
	桥涵
	1565.81
	
	
	
	1565.81

	3
	通信、信号、信息及灾害监测
	30.00
	
	
	
	30.00

	4
	大型临时设施和过渡工程
	60.45
	
	
	
	60.45

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	623.19
	623.19

	1
	建设用地费
	
	
	
	30.00
	30.00

	2
	建设项目管理费
	
	
	
	53.46
	53.46

	3
	建设单位印花税及其他税费
	
	
	
	1.76
	1.76

	4
	施工监理费
	
	
	
	66.27
	66.27

	5
	勘察设计费
	
	
	
	32.00
	32.00

	6
	招标咨询费
	
	
	
	16.88
	16.88

	6.1
	施工招标
	
	
	
	15.33
	15.33

	6.2
	第三方检测、造价咨询、监理招标
	
	
	
	1.55
	1.55

	7
	造价咨询费
	
	
	
	38.51
	38.51

	7.1
	编制工程量清单
	
	
	
	5.79
	5.79

	7.2
	审核竣工结算
	
	
	
	7.98
	7.98

	7.3
	编制工程预算（招标控制价）
	
	
	
	5.79
	5.79

	7.4
	施工阶段全过程造价控制
	
	
	
	18.95
	18.95

	8
	安全生产费
	
	
	
	50.14
	50.14

	9
	防护桩检测费
	
	
	
	0.80
	0.80

	10
	其他
	
	
	
	333.37
	333.37

	10.1
	铁路局相关费用
	
	
	
	185.67
	185.67

	10.1.1
	技术服务费
	
	
	
	27.85
	27.85

	10.1.2
	铁路局施工过程协调管理费
	
	
	
	97.49
	97.49

	10.1.3
	施工配合及安全监管费
	
	
	
	60.33
	60.33

	10.2
	第三方检测费
	
	
	
	50.14
	50.14

	10.3
	视频监控费
	
	
	
	20.00
	20.00

	10.4
	路基沉降观测费
	
	
	
	32.56
	32.56

	10.5
	涉铁项目铁路相关部门专项建管费用
	
	
	
	45.00
	45.00

	三
	预备费
	
	
	
	156.52 
	156.52

	1
	基本预备费
	
	
	
	156.52 
	156.52 

	概算总投资
	
	
	
	
	3286.95 
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